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UMOWA Nr HHZ.281.23.2021.2.1V

zawarta w dniu .......cccceeeennnee 2021 r.

pomiedzy:

Zaktadem Wodociggdw i Kanalizacji spotkg z ograniczong odpowiedzialnoscig, 90-133 to6dz,
ul. Wierzbowej 52, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla todzi Srédmiescia w todzi XX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000045146, NIP: 725-18-01-126,
wysoko$¢ kapitatu zaktadowego — 25 400 000,00 zt,

reprezentowang przez:

zwanym dalej ,\Wykonawcg”

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
sektorowego o wartosci ponizej progdéw unijnych, do ktdérego nie stosuje sie przepisow ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z p6zn. zm.), w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ofertg Wykonawcy z dnia .................... na czes$¢ 2 zamowienia,
sporzadzong na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (nr sprawy:
HHZ.281.23.2021.1V)

0 nastepujgcej tresci:

0 nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest modernizacja pomieszczeh laboratoryjnych zlokalizowanych
w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawtg Il 45/47 (dalej ,przedmiot umowy” lub ,roboty”)
na zasadach opisanych w niniejszej umowie.

§2

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy

Zadanie 2 - Przebudowa wnetrza pomieszczenia wag na pracownie¢ analizy sensorycznej
(poziom -1):

1. Branza budowlana i instalacyjna

1) montaz Scianki aluminiowej - przeszklonej z drzwiami rozwieranymi,

2) malowanie tynkow sufitow i Scian farbg (zmywalng) w kolorze biatym,

3) remont sufitu podwieszonego petnego z plyt GK wraz z malowaniem powierzchni farbg
zmywalna,

4) montaz nawietrzakéw $ciennych @ 100 mm z grzatkg elektryczng (wyposazong w filtr) pod
kazdym oknem z wykonaniem przebic¢ w Scianie,

5) montaz kanatu wentylacyjnego @ 100 mm z wentylatorem wyciggowym zakoriczonym wyrzutnig
w $cianie zewnetrznej,

6) demontaz zbednych elementéw budowlanych i instalacji wraz z przyborami i armaturg,

7) naprawa uszkodzen tynkéw Scian i sufitow,

8) relokacja klimatyzatora Sciennego,

9) dostawa i montaz zabudowy meblowej- laboratoryjnej (bez stotkéw obrotowych, cieplarki i
oczyszczacza powietrza).

2. Branza elektryczna:
1) wymiana instalacji oswietlenia,
2) przebudowa i rozbudowa instalacji gniazd wtykowych,
3) zasilanie istniejgcej instalacji klimatyzaciji,
4) rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy T2,
5) zasilanie instalacji wentylacji i nawiewnikow.
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Zadanie 3 - Przebudowa wnetrza pomieszczenia zmywalni i kuchni laboratoryjnej na
pomieszczenie wag (poziom -1):

1) Branza budowlana i instalacyjna

1) montaz $cianki aluminiowej - przeszklonej z drzwiami rozwieranymi i uzupetnienie otworu w
Scianie zewnetrznej, po wymianie wentylatora mechanicznego na wywietrzak scienny bloczkami
z betonu komérkowego na zaprawie c-w. od zewnatrz $ciane ociepli¢ styropianem gr 20 cm,
otynkowac i pomalowac zewnatrz i wewnatrz,

2) wykonanie nowego sufitu podwieszanego petnego z ptyt GK,

3) rozkucie kanatu pod projektowanym sufitem podwieszanym, wykona¢ kanat z rur SPIRO,
zamontowac przepustnice i odejscie ewentualnego podtgczenia klimatyzatora przenosnego,

4) prace wykohczeniowe: uzupetnienie uszkodzen, gruntowanie i malowanie tynkéw Scian,

5) dostawa i montaz ptyt z konglomeratu kwarcowo - granitowego gr 20 mm o wymiarach
istniejgcego stotu laboratoryjnego (239x70,5) na plastycznych elastomerach,

6) demontaz zbednych elementéw budowlanych, instalacji, przyboréw, podejs¢ i armatury,

7) uzupetnienie uszkodzen w oktadzinie sciennej z ptytek (po demontazach).

2) Branza elektryczna:
1) modernizacja instalacji oswietlenia podstawowego,
2) montaz instalacji oswietlenia awaryjnego,
3) przebudowa instalacji gniazd wtykowych pod potrzeby nowej aranzaciji,
4) demontaz podgrzewacza wody i wentylatora elewacyjnego.

Zadanie 4 - Przebudowa wnetrza pomieszczenia socjalnego dla pracownikow laboratorium
(poziom -1):

1. Branza budowlana i instalacyjna
1) skucie istniejgcej oktadziny Scian z ptytek ceramicznych (utoZzonej miejscowo),
2) wyréwnanie powierzchni $cian, uzupetnienie ubytkéw w gtadziach i tynkach,
3) demontaz zbednych elementéw budowlanych oraz instalac;ji,
4) wykonanie nowej oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych (w aneksie kuchennych),
5) malowanie tynkéw sufitéw i $cian farbg zmywalng, wraz z gruntowaniem,
6) dostawa i montaz nowej zabudowy meblowej, wraz ze zlewem i przeptywowym ogrzewaczem
wody(bez lodowki, szafki ubraniowej, krzeset i stotu).

2. Branza elektryczna
1) wymiana tgcznikow w instalacji o$wietlenia,
2) wymiana istniejgcych gniazd wtykowych,
3) montaz nowych gniazd dla zasilania urzgdzen w aneksie kuchennym,
4) rozbudowa istniejgcej rozdzielni T2.

Zadanie 5 - Przebudowa wnetrza pomieszczenia pracowni mikrobiologicznej (poziom 0):

1. Branza budowlana i instalacyjna
1) demontaz istniejgcych $cianek systemowych i montaz nowych z profili aluminiowych z
przeszklonymi drzwiami,
2) remont istniejgcego sufitu podwieszanego - petnego z ptyt GK,
3) przebudowa instalacji wentylacji z dostosowaniem do nowej aranzacji pracowni,
4) demontaz zbednych elementéw budowlanych oraz instalaciji,
5) prace wykonczeniowe oraz malowanie tynkow sufitow i Scian,
6) dostawa i montaz wyposazenia meblowego wedtug projektu aranzacji pomieszczenia.

2. Branza elektryczna:
1) wymiana instalacji o$wietlenia,
2) przebudowa i rozbudowa instalacji gniazd wtykowych,
3) zasilanie istniejgcej instalacji klimatyzacji,
4) zasilanie instalacji wentylaciji,
5) przebudowa instalacji lampy UV-C,
6) rozbudowa istniejgcej rozdzielni T6,
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7) Przebudowa istniejgcej rozdzielni T7.

Roboty, o ktérych mowa powyzej w Zadaniu 2, 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

§3

Warunki szczegétowe i dodatkowe wymagania

1. Warunki szczego6towe realizacji robot:
a) realizacja przedmiotu umowy odbywac sie bedzie na czynnym obiekcie, w 4 (czterech) nizej
wymienionych etapach:

Etap |: Zadanie 2 - przebudowa wnetrza pomieszczenia wag na pracownie analizy
sensorycznej,

Etap Il: Zadanie 3 - przebudowa wnetrza pomieszczenia zmywalni i kuchni laboratoryjnej na
pomieszczenie wag,

Etap Ill: Zadanie 4 - przebudowa wnetrza pomieszczenia socjalnego dla pracownikéw

laboratorium,

Etap IV: Zadanie 5 - przebudowa wnetrza pomieszczenia pracowni mikrobiologicznej.

b) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robét Etapu |, 11 i 1l w pierwszej kolejnosci, roboty
mogg by¢ wykonywane réwnolegle we wszystkich pomieszczeniach Iub kolejno w
poszczegoblnych pomieszczeniach - wedlug wyboru Wykonawcy. Wykonawca do realizacji robét
Etapu IV przystapi po zakonczeniu robét Etapu |, 11 lII.

2. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca, w ramach wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust.1 niniejszej umowy, zamontuje tymczasowg przegrode oddzielajgcg cze$é FILTROW
od czesci wejscia do LABORATORIOW, a po zakonczeniu robét dokonana jej demontazu.

3. Harmonogram realizacji robot przedmiotu umowy, zwany dalej ,harmonogramem”:

a) Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy, zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram,

b) harmonogram winien:

e uwzglednia¢ warunki w jakich bedg prowadzone roboty oraz kolejnos¢ prowadzonych przez
Wykonawce robot budowlanych, wynikajagcg z technologii prowadzonych robdt,
z uwzglednieniem zapisow § 6 ust. 1 umowy ,

e by¢ sporzadzony w rozbiciu na etapy, o ktérych mowa powyzej w ust. 1 lit. a) niniejszego
paragrafu, z wyszczegdlnieniem zakresu rzeczowego robdt budowlanych i dostaw
przewidzianych do realizacji danego etapie oraz terminéw jego realizacji, z zastrzezeniem
zapisow ust. 1 lit b) niniejszego paragrafu,

c) harmonogram opisany w lit. b) powyzej wymaga pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu
harmonogramu oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w
kazdorazowo ustalonym terminie,

d) Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktdorych mowa powyzej
w lit, ¢) i wprowadzi¢ wymagane przez Zamawiajgcego zmiany,

e) ostatecznie zaakceptowany i dostarczony w umownym terminie do Zamawiajgcego
harmonogram, bedzie stanowit zatgcznik nr 1 do umowy,
f) w okresie realizacji przedmiotu umowy zmianie ulec moze kolejnos¢ i skala czasowa

poszczegodlnych etapow ujetych w harmonogramie. Zmiana ta wymaga sporzgdzenia przez
Wykonawce kolejnego harmonogramu, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Konieczno$é
zmiany harmonogramu musi by¢é udokumentowana.

4. Wykonawca przy prowadzeniu robét, o ktérych mowa w § 2 umowy jest zobowigzany:

a) wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej uzgadnia¢ z projektantem i osobg
petnigcg nadzoér inwestorski, ktérzy dokonajg odpowiednich wpiséw do Dziennika Budowy,

b) wszelkie problemy zgtasza¢ projektantowi i osobie petnigcej nadzoér inwestorski, a po ich
rozwigzaniu zmiany nanies¢ w dokumentacji powykonawcze;.

5. Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, posiadajgcych
aktualne szkolenia BHP na stanowisku pracy stosownie do rodzaju robot i kierowane przez osobe
posiadajgcag odpowiednie uprawnienia, wymagane przez Prawo Budowlane.

6. Wszystkie roboty muszg byé wykonywane w uzgodnieniu i w sposéb nie kolidujgcy z pracg
Zamawiajgcego (roboty wykonywane w czynnym obiekcie).

7. Zakup i montaz zabudowy laboratoryjnej winien by¢ dokonany w porozumieniu z inspektorem
nadzoru inwestorskiego i z Uzytkownikiem.

Modernizacja pomieszczen laboratoryjnych zlokalizowanych w Tomaszowie Maz., przy ul. Jana Pawta Il 45/47 3



oznaczenie sprawy HHZ.281.23.2021.1V Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ - wzér umowy dla czesci 2

§4

Materiaty i urzadzenia

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy
dostarcza wszystkie materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

2. Materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce powinny byé nowe i odpowiada¢ wymogom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych lub ustawg o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2020, poz. 215) oraz odpowiadaé wymogom
okreslonym w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

3. Na potwierdzenie powyzszego Kierownik Budowy zobowigzany jest przechowywac¢ na budowie
dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ wbudowanych materiatéw i urzgdzern z wymieniong w ust. 2
ustawg, oraz z dokumentacjg projektowag i Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych. Po zakohAczeniu budowy dokumenty te nalezy przekaza¢é Zamawiajgcemu
wraz z dokumentacjg powykonawczg.

4. Wszystkie materiaty i urzadzenia przed ich wbudowaniem, niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy, muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przewiduje 3 — dniowy
(dni robocze) termin zatwierdzenia materiatow i urzgdzen przez osobe petnigcg nadzor inwestorski,
na podstawie dostarczonego przez Wykonawce pisemnego wniosku o zatwierdzenie danego
materiatu i/lub urzgdzenia. Dostarczenie na teren zaplecza budowy materiatéw i urzadzen
niezatwierdzonych, stanowi ryzyko Wykonawcy.

5. Za zakupione materialy i urzadzenia, ktére sg przeznaczone do wbudowania oraz sprzet i narzedzia
bedgce wiasnoscia Wykonawcy skladowane na przyobiektowym terenie zaplecza budowy,
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

6. W stosunku do rozwigzan projektowych zakresu robét, o ktérym mowa w § 2 ust. umowy dopuszcza
sie zastosowanie materiatow i/lub urzadzeh zamiennych, pod warunkiem zapewnienia parametrow
technicznych tych materiatéw i/lub urzadzen, nie gorszych niz okreslonych przez Projektanta
w dokumentacji projektowej. Zmiana rodzaju materiatu i/lub urzgdzenia wymaga pisemnej akceptaciji
Projektanta i osoby petnigcej nadzér inwestorski.

§5
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej wraz z oswiadczeniem o jej kompletnosci,
2) protokolarne przekazanie placu budowy wraz z Dziennikiem Budowy zarejestrowanym
w ZWiK sp. z 0.0.,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie,
4) wyznaczenie przedstawiciela Uzytkownika do kontaktéw z Wykonawca,
5) wskazanie Wykonawcy miejsca zorganizowania zaplecza budowy oraz przytgczy do mediéw.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy: wykonanie wszelkich niezbednych prac koniecznych do realizacji
przedmiotu zamowienia zgodnie z podpisang umowg, majgcymi zastosowanie normami, przepisami
BHP i ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci:

1) dostarczenie przed przystgpieniem do realizacji robét:
e opracowanego planu BIOZ wraz z zatgczonym graficznym Planem zagospodarowania placu
budowy,
e wykazu pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy,
upowaznionych do wstepu na teren budowy,
e wykazu s$rodkéw transportu z podaniem numerdw rejestracyjnych, niezbednych do realizacji
zadania, wjezdzajgcych na teren obiektu ZWiK sp. z 0.0.,
2) zapewnienie pracownikom odziezy ochronnej, umozliwiajgcej identyfikacje firmy wykonawczej,
3)uzyskanie identyfikatorow  tymczasowych  uprawniajgcych  pracownikéw  Wykonawcy
wyszczegodlnionych w w/w wykazie do wstepu do obiektu Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 16 niniejszej umowy.
W zwigzku z zaistniatg sytuacjg epidemiologiczng zobowigzuje sie Wykonawce do zastosowania,
przez osoby jej swiadczace prace na terenie obiektu ZWiK Sp. z 0.0., obowigzujgcych na jej
terenie procedur - ,Procedury postepowania w przypadku podejrzenia zakazenia koronawirusem
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1.

2.

3.

SARS-CoV-2 pracownika ZWiK Sp. z 0.0.”, ktérego kserokopia stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy,

4)wykonanie umowy zgodnie z jej zakresem, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
prowadzenia robaot,

5)zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika budowy, posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia budowlane w zakresie prowadzonych robot,

6) prowadzenie dokumentacji budowy,

7) zapewnienie przy wykonywaniu zaméwienia: pomieszczen socjalnych, magazynowych, energii
elektrycznej i wody we wlasnym zakresie i na wlasny koszt. Wykonawca rozliczy naleznosci za
zuzytg wode i energie elektryczng po zakoriczeniu robét,

8) prowadzenie robot od poniedziatku do pigtku (z wytgczeniem dni wolnych od pracy i $wigtecznych)
w godz.7:00 — 15:00. Praca w innych dniach i godzinach wymaga uzgodnienia na pismie
z Zamawiajgcym i pokrycia przez Wykonawce kosztéw zwigzanych z zapewnieniem dozoru ze
strony Uzytkownika (jezeli zaistnieje taka potrzeba),

9) prowadzenie robdt w sposéb nie zagrazajgcy zdrowiu i zyciu ludzi (praca w czynnym obiekcie),

10) nalezyte zabezpieczenie i przechowanie materiatéw i urzgdzen zdemontowanych w trakcie robét,

11) zgtaszanie robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu osobie petnigcej nadzoér inwestorski do
odbioru technicznego,

12) dostarczenie ztomu odzyskanego w trakcie prowadzonych robét za pokwitowaniem do magazynu

ZWIiK sp. z 0.0. w Tomaszowie Mazowieckim,

13) do realizacji obowigzkéw zwigzanych z gospodarowaniem odpadami powstatymi wskutek
wykonywania przedmiotu umowy i zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.
2020, poz. 797 z p6zn. zm.) przejmuje za nie odpowiedzialnosci prawng jako wytwdérca odpaddw,
w tym réwniez w zakresie ewidencji odpadow,

14) posiadanie wykazu uzywanych substancji i preparatow niebezpiecznych oraz stosowanie
ich zgodnie z dotgczonymi do nich kartami charakterystyki,

15) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i przekazanie go Zamawiajgcemu - Uzytkownikowi,

16) wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dokumentacji projektowe w wersji papierowej,
skfadajgcej sie z nw. dokumentow:

= projektu powykonawczego z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdét,

» Dziennika Budowy,

= o$wiadczenia Kierownika Budowy o zakonczeniu wszystkich robét i zgodnosci wykonania
z opracowang dokumentacjg projektowa,

= protokotdw pomiaréw elektrycznych, wraz z zatgczong kserokopig zaswiadczenia
kwalifikacyjnego osoby wykonujgcej pomiary,

= dokumentéw potwierdzajacych zgodnos¢ wbudowanych urzgdzen i materiatdw
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych lub wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t. j. Dz. U. 2020, poz. 215 z pézn. zm.) oraz wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

§6

Terminy realizacji

Termin wykonania przedmiotu umowy: 16 tygodni od daty przekazania placu budowy, w tm
1.1 przekazanie placu budowy: w ciggu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy tj. najpdzniej
dodnia ......coveiiiiiii, ,
1.2 rozpoczecie robot: w ciggu 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy tj. najpézniej do dnia
1.3 zakonczenie robdt: 15 tygodni od daty przekazania placu budowy tj. w dniu ..................
1.4 odbidr kohcowy przekazanie-przyjecie do eksploatacji przedmiotu umowy: w ciggu 7 dni od daty
zakonczenia robot Etapu IV . wdniu ...................
(Uwaga - dokfadne daty przekazania placu budowy, zakoriczenia robét i odbioru zostang okre$lone przez Strony
w umowie).
Wykonawca bedzie realizowat roboty zgodnie z harmonogramem, stanowigcym zatgcznik nr 1 do
umowy.
Za date zakonczenia robdt przyjmuje sie date podpisania przez Strony pozytywnego protokotu
koncowego przegladu technicznego Etapu IV, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 pkt. 2) niniejszej umowy.
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4,

b)

Za date odbioru konhcowego przekazania — przyjecia do eksploatacji przedmiotu umowy przyjmuje

sie date podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego przekazania — przyjecia
do eksploatacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 niniejszej umowy.
§7

Wynagrodzenie/warunki ptatnosci

Za nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, ktére
wynika z formularza ofertowego Wykonawcy z dnia .................. i WYNOSi......cc.venenenen zt brutto
(z podatkiem VAT ....%), (stownie ztotych........ ),

w tym za wykonanie ponizszych Etapow:

1) Etap | - Zadanie 2 - przebudowa wnetrza pomieszczenia wag na pracownige analizy sensorycznej

- wynagrodzenie W WySOKOSCi .................... z brutto,

2) Etap Il - Zadanie 3 - przebudowa wnetrza pomieszczenia zmywalni i kuchni laboratoryjnej na
pomieszczenie wag — wynagrodzenie w wysokosSci ................. zt brutto,

3) Etap lll - Zadanie 4 - przebudowa wnetrza pomieszczenia socjalnego dla pracownikow
laboratorium — wynagrodzenie w wysokos$Ci ................ zt brutto,

4) Etap IV- Zadanie 5 - przebudowa wnetrza pomieszczenia pracowni mikrobiologicznej —
wynagrodzenie w wysokosci ................ zt brutto.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczegolnosci wynikajgce z dokumentacji projektowej
i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze koszty: wszelkich robét
przygotowawczych, odtworzeniowych, porzgdkowych, montazu tymczasowej przegrody oddzielajgcej
czes¢ Filtréw od wejscia do czesci Laboratorium oraz jej demontazu po zakonczeniu prac,
prowadzenia gospodarki odpadami, transportu, zatadunku i roztadunku zlomu do magazynu
Zamawiajgcego w Tomaszowie Mazowieckim, opracowania dokumentacji powykonawczej oraz inne
koszty wynikajgce z umowy i podatki obowigzujgce na terenie RP, w tym podatek VAT.

Ww. wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji w okresie obowigzywania umowy,
z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane kwoty wynagrodzenia brutto oraz stawki procentowej podatku
od towaréw i ustug VAT, wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w przypadku ustawowej
zmiany stawki VAT na przedmiot umowy. Powyzsza zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy:

rozliczenie za wykonanie Etapu I, II, i lll, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) - 3) niniejszego paragrafu
nastepowa¢ bedzie po wykonaniu catosci robot danego etapu i jego koncowym przegladzie
technicznym, na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury VAT za wykonanie danego
etapu. Podstawe do wystawienia faktur VAT za wykonanie robot Etapu |, 11, lll i IV stanowi¢ bedzie
podpisany przez Strony protokét z pozytywnego koncowego przegladu technicznego danego Etapu,
rozliczenie za wykonanie Etapu 1V, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu nastgpi po
wykonaniu cafosci rob6t Etapu IV i odbiorze koncowym przedmiotu umowy, na podstawie
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT za wykonanie Etapu IV. Podstawe do wystawienia
faktury VAT za wykonanie Etapow IV stanowi¢ bedzie podpisany przez Strony (bez uwag) protokét
odbioru koncowego przekazanie — przyjecie do eksploatacji przedmiotu umowy.

Wykonawca do kazdej wystawionej przez siebie faktury dotgczy dokumenty rozliczeniowe,
Swiadczgce o dokonaniu zaptaty przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy (o ile wystepuje) tj.
kserokopie faktury wystawionej przez Podwykonawce dla Wykonawcy, poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tzn. potwierdzeniem dokonania przelewu, badz
oswiadczenie o braku zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawcy przy realizacji
zaméwienia, na dzieh wystawienia faktury.

Ptatnosci regulowane bedg przez Zamawiajgcego przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce, za wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie zobowigzan Wykonawcy wobec
Podwykonawcy, w odniesieniu do ktérego Wykonawca nie przedtozyt dokumentéw Swiadczacych
o dokonaniu zaptaty.

Zobowigzania te ureguluje Zamawiajacy przez przekazanie ich bezposrednio na rachunek bankowy
Podwykonawcy, z zastrzezeniem postanowien § 13 ust. 11 i ust. 12 niniejszej umowy.

Kwoty wyptacone Podwykonawcy zostang potrgcone z naleznosci Wykonawcy.

Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub zapisami
umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasy otrzymania przez Zamawiajgcego faktury

korygujace;j.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Zamawiajacy wyraza zgode na wystawianie i przesytanie, w tym udostepnianie, przez Wykonawce
faktur VAT, faktur korygujacych oraz duplikatow faktur w formie elektronicznej, sporzgdzanych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Faktury VAT, faktury korygujgce oraz duplikaty faktur winny byé przesytane drogg mailowg
na podany ponizej adres e-mail Zamawiajgcego: efaktury@zwik.lodz.pl

Wykonawca zobowigzuje sie przesytaé faktury VAT, faktury korygujgce oraz duplikaty faktur

Data wystania faktur VAT, faktur korygujgcych lub duplikatéw faktur w formie elektronicznej z adresu
e - mailowego, wskazanego w ust. 11, na adres e- mailowy wskazany w ust. 10 jest rownoznaczna
z datg jej dostarczenia do Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia przeszkod technicznych lub formalnych u wystawcy faktur tj. Wykonawcy,
ktére uniemozliwiajg przestanie faktur drogg elektroniczng, Zamawiajgcy zobowigzuje sie
przyjmowac faktury VAT, faktury korygujgce i duplikaty faktur w tradycyjnej formie papierowej.

W sytuacji zmiany wskazanych powyzej adreséw e-mail, Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg
sie do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu poczty elektronicznej oraz
powiadomienia 0 nowym adresie e-mail, bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankoWy NI ........cooovviiiiiiiiiiiiii e , ha ktory
bedg dokonywane pfatnosci wynikajgce z niniejszej umowy, jest zgtoszony do Urzedu Skarbowego.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w Swietle ustawy
0 przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 424
z pozn. zm.).

§8
Przedstawiciele Stron

Przedstawicielem Zamawiajgcego odpowiedzialnym za nadzér inwestorski nad prawidtowg realizacjg

przedmiotu umowy jest inspektor nadzoru inwestorskiego ....................... nr.tel. ...l ,
e-maili........c.coeennnn,

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik Budowy..............cccoovviniiinnnn ,
nr. tel. , e-mail: posiadajacy uprawnienia budowlane

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, pozwalajace kierowac robotami budowlanymi objetymi
niniejszg umowg oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdéw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego, ktory dziata w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

Do kontaktu z Wykonawcag ze strony Uzytkownika jest: ...........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn, nr tel.
........... ,e-maili.................

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana
do petnienia ww. obowigzkéw musi posiadaé: uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno -
budowlanej, pozwalajgce kierowaé robotami budowlanymi objetymi niniejszg umowg oraz aktualne
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego. Wykonawca
zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu odpowiednio dokumentdéw, potwierdzajgcych
spetnienie ww. wymogow, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego,
nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

§9

Odbior przekazanie — przyjecie do eksploatacji przedmiotu umowy

Zamawiajgcy przeprowadzi 4 (cztery) koncowe przeglady techniczne tj.:
1) Etap I: Zadanie 2 - przebudowa wnetrza pomieszczenia wag na pracownie analizy sensorycznej

(poziom -1).

2) Etap ll: Zadanie 3 - przebudowa wnetrza pomieszczenia zmywalni i kuchni laboratoryjnej na
pomieszczenie wag (poziom -1).

3) Etap Il Zadanie 4 - przebudowa wnetrza pomieszczenia socjalnego dla pracownikow

laboratorium (poziom -1).
4) Etap IV: Zadanie 5 - przebudowa wnetrza pomieszczenia pracowni mikrobiologiczne;j
(poziom - 0).
Wykonawca zgtosi zakonczenie robot i gotowosé poszczegdinych etapow wskazanych w ust.l
niniejszego paragrafu do koncowych przegladéw technicznych wpisem do Dziennika Budowy,
powiadamiajgc o tym Zamawiajgcego na pismie przestanym drogg elektroniczng, najpézniej na 3 dni
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robocze przed terminem zakonczenia robdét odpowiednio danego Etapu, wynikajgcym

z harmonogramu realizacji robot.

1) Zamawiajgcy w ciggu 3 dni roboczych od daty wskazanej w zawiadomieniu, o ktérym mowa
powyzej przeprowadzi poszczegoélny przeglad techniczny wykonanych robdét, zakonczony
(w przypadku pozytywnego przegladu) podpisaniem przez Strony protokotu koncowego przeglgdu
technicznego odpowiednio danego Etapu.

2) Data podpisania pozytywnego protokotu koncowego przegladu technicznego Etapu IV, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt. 4) niniejszego paragrafu jest datg zakonczenia robét i potwierdzeniem
gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego przekazania — przyjecia do eksploatacji przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca w dniu zgtoszenia gotowosci poszczegdlnych Etapow do koncowego przeglgdu
technicznego dostarczy Zamawiajgcemu oddzielnie dla kazdego z Etapéw dokumentacje
powykonawczg opracowang na bazie dokumentacji projektowej, wraz z dokumentami wskazanymi w
§ 5 ust.2 pkt 16) niniejszej umowy.

3. Odbidr robot odbywaé sie bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Zamawiajgcy przeprowadzi odbior koncowy przekazanie - przyjecie do eksploatacji przedmiotu
umowy, w ciggu 7 dni od dnia podpisania pozytywnego protokotu kohcowego przegladu technicznego
Etapu IV.

O terminie odbioru kohcowego przekazania - przyjecia do eksploatacji przedmiotu umowy

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie, przestanym drogg elektroniczna.

5. Date odbioru koncowego przekazania — przyjecia do eksploatacji przedmiotu umowy, bedzie stanowit
dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przekazania przyjecia do eksploatacji przedmiotu
umowy (bez uwag). Protokdt odbioru kohcowego przekazania — przyjecia do eksploatacji przedmiotu
umowy zostanie podpisany w przypadku niewadliwego odbioru.

6. W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Wykonawca usunie je na witasny koszt w terminie
uzgodnionym z osobg petnigcg nadzoér inwestorski, przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego
przekazania — przyjecia do eksploatacji przedmiotu umowy.

§ 10
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

1. Wykonawca w catosci odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszajgce jego wartosé
lub uzytecznosé.

2. Strony ustalajg, iz odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zostaje
wydtuzona na czas obowigzywania gwarancji jakosci, o ktdérej mowa w ust.3.

3. Na wykonani przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ........ miesiecznej (min. 60
m-cy) gwarancji jakosci, liczagc od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego
przekazania — przyjecia do eksploatacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 9 ust.5 niniejszej
umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.

5. Obowigzuje nastepujacy tryb usuwania wad w ramach udzielonej gwarancji jako$ci:

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie na pismie,
przestanym drogg elektroniczng,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt
i we wilasnym zakresie stwierdzonych w okresie objetym gwarancjg wad, nie pozniej jednak
niz w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyze;j
w lit. @), w wyjgtkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym na pismie terminie,

c) w okresie trwania gwarancji jakosci dla urzgdzen, Wykonawca:

e ponosi koszty transportu zwigzane z ewentualnym przewiezieniem urzgdzenia do naprawy
gwarancyjnej,

e zobowigzany jest wymieni¢ czesci uszkodzone lub zuzyte na czesci oryginalne, fabrycznie
nowe, wolne od wad,

d) okres gwarancji jakosci dla urzadzen, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu przedtuza
sie kazdorazowo o czas trwania naprawy gwarancyjnej, liczac od momentu zgtoszenia wady
przez Zamawiajgcego,

e) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego powyzej w lit. b) Zamawiajgcy moze powierzyé
usuniecie stwierdzonych wad osobie trzeciej (wykonanie zastepcze), na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

f) w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych mowa powyzej w lit. e)
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych przez
niego kosztow, w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,
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g) jezeli Wykonawca nie dokona usunigcia wad w terminie okreslonym powyzej w lit. b),
Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11
ust. 1 pkt.1.3) niniejszej umowy,

h) Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowi¢ usuniecia wad przedmiotu
niniejszej umowy, bez wzgledu na wysokos$¢ kosztéw z tym zwigzanych.

Usuniecie wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji na wykonane roboty wyznaczy termin

odbioru pogwarancyjnego, ktéry winien by¢ potwierdzony protokotem podpisanym przez Strony.

§11
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1.1) opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust. 1
pkt 1.3 umowy — kare umowng w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust.1 umowy, za kazdy dzieh opdznienia,

1.2) niezaleznie od kary umownej opisanej w pkt 1.1) powyzej Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
jednorazowg kare za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu
wskazanego w § 6 ust. 1 pkt 1.3 umowy — wnoszacg 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 7 ust.1 umowy,

1.3) opdznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwaranciji
jakosci, w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 1) i/lub
pkt 2) i/lub pkt 3) i/lub pkt 4 umowy, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad, w stosunku do kazdego z Etapow objetych op6znieniem, z osobna,

1.4) z tytutu odstgpienia od umowy lub jej czesci przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego lub w przypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy albo w przypadku jej wypowiedzenia z winy
Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 12 ust. 4 umowy, w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,

1.5)opdznienia w realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 5 i § 14 ust. 4 umowy
w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzieh opdznienia, w stosunku do kazdego z obowigzkéw objetego
uchybieniem z osobna.

taczna wysokos¢ kar umownych, ktore naliczy¢ moze Zamawiajgcy nie moze przekroczy¢ 30%

wartos$ci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych

po stronie Zamawiajgcego, z wyjgtkiem przypadku odstgpienia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1

umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng, w wysoko$ci 10% warto$ci wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

Ptatnos¢ kar umownych nastgpi w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania pisemnego

wezwania, bez koniecznosci wykazywania poniesionej szkody odpowiednio przez Zamawiajgcego

lub Wykonawce.

Wyptata zostanie uznana za dokonang w dniu uznania rachunku bankowego odpowiednio

Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

W przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wartoS¢ zastrzezonych kar umownych, o ktérych

mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego do wysokosci petnej szkody, na zasadach ogdlnych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zaptaty zobowigzan wynikajgcych z wystawionych

przez Wykonawce faktur o kwote naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania szkody

i sktadania przez Strony dodatkowych oswiadczen.

§12
Odstapienie od umowy/Wypowiedzenie umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy lub jej czesci w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy
lub jej czesci w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach okreslonych w powszechnie
obowigzujgcych przepisach, Zamawiajgcemu zas dodatkowo w przypadku:
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a) utraty przez Wykonawce uprawnienia do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej lub dziatalnosci
bedacej przedmiotem niniejszej umowy,
b) stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 60 (szesédziesigciu) dni (z zastrzezeniem
przypadku opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, dla ktérego zastrzezono termin 30 dni), od daty
powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie.

4. Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
polegajgcego w szczegodlnosci na:

a) nierozpoczeciu robdt bez uzasadnionych przyczyn lub niekontynuowaniu ich lub nieterminowej
realizacji robét, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, przez okres 14 dni,

b) wykonaniu robdt niespetniajacych warunkéw okreslonych w umowie, bez pisemnej akceptaciji
Zamawiajgcego, mimo wezwania przez Zamawiajgcego do wykonania umowy zgodnie z umowg
i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Ilub wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym
Wykonawce oraz Zamawiajgcego obowigzujg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

3.1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy, sporzadzi¢
szczego6towy protokdt inwentaryzacji wykonanych robot w toku wg. stanu na dzien
odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, przy udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

W przypadku, gdy odstgpienie od umowy nastgpi z winy Wykonawcy i nie zabezpieczy
on przerwanych robot, Zamawiajgcy prace zabezpieczajgce wykona we wtasnym zakresie,
a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

c) zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na wiasny koszt w

przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, Zamawiajgcy prace
zabezpieczajgce wykona we wiasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy
Wykonawce,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr robot przerwanych i zabezpieczajgcych.

3.2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za te roboty, ktore
zostaly nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy
i wyszczegolnione w protokole inwentaryzacji, o ktérym mowa w pkt.3.1) lit. a) niniejszego
paragrafu,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér placu budowy, w terminie 7 dni od dnia
zabezpieczenia terenu przez Wykonawce.

§13
Postanowienia dotyczace Podwykonawcy

1. Wykonawca w trakcie realizacji zakresu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy
moze zleci¢ Podwykonawcy/om wykonanie czesci przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie.

2. Wykonawca i Podwykonawcaly przed przystgpieniem do robot zlecanych Podwykonawcy
zobowigzani sg do zgtoszenia Zamawiajgcemu na pismie pod rygorem niewaznosci, szczegétowego
zakresu i przedmiotu prac, ktére majg by¢é wykonane przez Podwykonawce/éw.

Zgtoszenie winno obejmowac co najmniej:

e zakres rzeczowy robot, powierzony do wykonania przez Podwykonawce/éw,

e kwote wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

e termin realizacji robét,

o termin zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za wykonane roboty
objete umowg o podwykonawstwo, przy czym termin ten nastgpi po odbiorze robét wykonanych
przez Podwykonawce, z zastrzezeniem postanowien ust. 8 niniejszego paragrafu,

e zasady dokonywania odbioréw przez Wykonawce.

3. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia, o ktérym mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu nie ztozy na pismie sprzeciwu wobec wykonywania zgtoszonych robot
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przez Podwykonawce, uwaza sie, ze wyrazit zgode na wykonywanie robot przez Podwykonawce
na warunkach okre$lonych w zgtoszeniu.

4. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem
niewaznosci, zmieni¢ postanowien umowy zawartej z Podwykonawcg. Wykonawca nie ma prawa
powierzaé Podwykonawcy robot innych niz objetych zgloszeniem bez uprzedniego zachowania
procedury opisanej w ust. 1 — 3 niniejszego paragrafu.

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcg na warunkach okreslonych w ust.2
niniejszego paragrafu, Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcy/6w, zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w zgtoszeniu, o ktérym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie ich przedmiotu oraz z art. 415 KC., art. 429 KC., art. 430 KC., i art. 474 KC.

7. Wykonanie robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajgcych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
lub zaniechania Podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami
lub zaniechaniem samego Wykonawcy.

8. Za roboty wykonane przez Podwykonawce ptatnosci regulowac bedzie Wykonawca.

Termin zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy powinien by¢ ustalony
w taki sposéb aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, okreslony w umowie.

9. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 10
niniejszego paragrafu i zgodnie z art. 647'KC.

10.Zamawiajgcy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, wystgpi do Wykonawcy o niezwloczne, nie pdzniej niz w ciggu 7 (siedmiu) dni
stanowisko, co do przyczyn powstania zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia Podwykonawcy
i terminie jej uregulowania.

11.Zamawiajgcy nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w przypadku
wykazania przez Wykonawce niezasadnosci takiej zaptaty.

12.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego powierzenia wykonywania robot
Podwykonawcy.

13.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy.

14.Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce wobec
dostawcow czy ustugodawcow.

§14
Inne postanowienia

1. Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie, zarbwno w catodci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate
wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem § 13 umowy.

2. Za ewentualne naruszenie praw o0s6b trzecich powstate w wyniku prowadzenia robét
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca ztozyt Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowa/inny dokument od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, na kwote ...l wazng od dnia
.......... , do dnia ................, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, ktéra
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

4. W przypadku gdy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
traci wazno$¢ w okresie obowigzywania umowy, Wykonawca sktada Zamawiajgcemu w terminie
14 dni od uptywu waznos$ci dotychczasowej polisy kolejng polise/inny dokument, w formie kserokopii
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem, obowigzujgcg co najmniej do dnia zakonczenia umowy.

5. Strony zobowigzujg sie do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie adresu,
telefonu i e-maila bez potrzeby sporzgdzania aneksu do umowy.

W przypadku braku takiej informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza
sie za skutecznie doreczone.
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§15
Zmiany umowy

1. Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, za wyjgtkiem zmiany
w zakresie § 7 ust. 14, § 8 ust. 5 § 14 ust. 5 niniejszej umowy.
2. Zmiany niniejszej umowy z naruszeniem postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu sg niewazne.

§ 16
Zasady wydawania identyfikatorow tymczasowych

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji umowy, zobowigzany jest do uzyskania identyfikatora/éw
tymczasowego/ych  uprawniajgcego/ych pracownika/éw Wykonawcy do wstepu do obiektéw ZWiK
Sp. z 0.0., zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 - 8 niniejszego paragrafu.

Osoba wjezdzajgca, ktéra przyjechata po materiaty lub urzgdzenia pojazdem, w ktérym znajdujg sie

materiaty, urzgdzenia itp., przy wjezdzie na teren ZWiK sp. z 0.0. musi zgtosi¢ powyzszy fakt stuzbie

ochrony okreslajgc rodza;j i ilosci wwozonych materiatow.

1 Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zadania okreslonego w umowie, wystepuje
do komorki organizacyjnej nadzorujgcej prace o0 wystawienie identyfikatora tymczasowego
uprawniajgcego do wstepu do okreslonych obiektéw ZWiK Sp. z 0.0. na czas wykonywania prac.

2. Do wystawienia identyfikatora tymczasowego niezbedne sg nastepujagce dane:

- imig i nazwisko,

- numer dokumentu tozsamosci, przez kogo zostat wydany,
- okres wykonywania zadania,

- adres obiektu, w ktérym bedg wykonywane prace.

3. Po akceptacji przez wilasciwg komodrke organizacyjng wniosek zostaje przekazany do Dziatu
Zarzgdzania Bezpieczenstwem i Informatyki zwanym dalej dziatem PB, celem wydania przepustki
tymczasowej zwanej dalej identyfikatorem. Pracownicy Wykonawcy przebywajacy na terenie ZWiK
Sp. z 0.0. zobowigzani sg do posiadania przy sobie identyfikatora w widocznym miejscu.

4. ldentyfikatorem moze postugiwac¢ sie wytgcznie osoba, na ktérg zostat wystawiony identyfikator
- zabrania sie udostepniania identyfikatora innym osobom.

5. Po zakonczeniu wykonywanych prac Wykonawca zobowigzany jest zwrécié wydany identyfikator
do dziatu PB.

6. Przedtuzenie waznosci identyfikatora wymaga zastosowania przez Wykonawce procedury okreslone;j
w punktach 1, 2, 3 niniejszego paragrafu.

7. W przypadku zagubienia lub braku zwrotu identyfikatora, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
poinformowac o tym fakcie komorke organizacyjng nadzorujgcg wykonywane przez Wykonawce prace,
oraz bedzie obcigzony optatg w wysokosci 200 zt.

8. W przypadku niezastosowania sie do powyzszych postanowien Wykonawca nie bedzie miat prawa
wstepu na obiekty ZWiK sp. z 0.0.

§17
POSTANOWIENIA UMOWY ZWIAZANE Z WYSTAPIENIEM COVID-19

1. Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic.
Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotagczajagc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1.1. nieobecnosci pracownikéw lub osdb swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie
niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji zamowienia;

1.2.decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

1.3.polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddéw ministra wiasciwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11
ust. 1-3 ustawy z dnia 2marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych;
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1.4.wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do
sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

1.5.innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwo$é
wykonania umowy;

1.6. okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1.1 — 1.5, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

1 a) W przypadku wykonawcow majgcych siedzibe lub wykonujgcych dziatalno$¢ zwigzang z realizacja
umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
1 pkt 1.1 — 1.5, sktada sie dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub
o$wiadczenia tych wykonawcow.

Kazda ze Stron niniejszej umowy, moze zgdaé przedstawienia dodatkowych os$wiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie tej umowy.

Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 2

niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje

stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, na

nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin

liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa

w ust. 1, mogag wptyna¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, moze w uzgodnieniu

z wykonawcg dokonaé zmiany umowy, w szczegoélnosci przez:

4.1.zmiang terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci,

4.2.zmiane sposobu wykonywania ustug,

4.3.zmiane zakresu swiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy — o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg
kolejng zmiang nie przekroczy 50% warto$ci pierwotnej umowy.

Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1, nie mogg stanowic
samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

Strona umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w stanowisku, o ktérym mowa w ust. 3, przedstawia wptyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na zasadnos¢ ustalenia i dochodzenia tych kar
lub odszkodowan, lub ich wysokosc.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznoéci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
mogg wptyng¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczacej ich umowy, ktéra jest zwigzana z
wykonaniem zamowienia lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy, w
szczegolnosci mogg zmienic termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie
umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdéb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych
Swiadczen.

W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamodwienia powierzong do
wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg odpowiednig zmiane tgczacej
ich umowy, w sposob zapewniajgcy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg
mniej korzystne niz warunki wykonania umowy, zmienionej zgodnie z ust. 4.

Przepisy ust. 7 i 8 stosuje sie do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg

§18
Klauzula obowigzku informacyjnego

Administratorem danych osobowych oséb uprawnionych do reprezentowania drugiej Strony oraz
pracownikow drugiej Strony jest Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., z siedzibg w todzi, kod
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90-133, ul. Wierzbowa52. Kontakt z Administratorem mozliwy jest przy wykorzystaniu danych
korespondencyjnych Administratora bgdz mailowo na adres: zwik@zwik.lodz.pl.

2. W sprawach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, Administrator wyznaczyt Inspektora
OchronyDanych, z ktérym kontakt jest mozliwy pod adresem e-mail: iod@zwik.lodz.pl.

3. Administrator przetwarza dane osobowe 0s6b bedgcych strong umowy w celu podpisania i realizacji
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawg prawng przetwarzania danych oséb niebedacych strong
umowy, ktérych dane oznaczenie sprawy FHZ.281.62.2020.VIIl zatgcznik nr 4 do SIWZ — wzér
umowy przetwarzane sg na potrzeby podpisania i realizacji umowy jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - kontakt w sprawie wykonania umowy. Dane ww. oséb mogg
by¢ przetwarzane dla ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeh wynikajgcych z umowy
(art. ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe beda réwniez przetwarzane w zwigzku z wypetnieniem
obowigzkéw prawnych natozonych na Administratora, w szczegodlno$ci prawa podatkowego,
sprawozdawczo$ci finansowej (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO).

4. Dane osobowe pracownikéw drugiej Strony mogty zostaé pozyskane przez Administratora z umowy
lub udostepnione przez osobe bedgcg Strong umowy. W zwigzku z realizacja umowy Administrator
moze przetwarza¢ w szczegolnosci nastepujace dane osobowe: imige, nazwisko, stuzbowy adres
e- mail, numer telefonu stuzbowego, miejsce zatrudnienia, stanowisko.

5. Dane osobowe przetwarzane bedg przez okres trwania umowy, a po jej zakohczeniu przez czas
zwigzany z wygasnieciem ewentualnych wzajemnych roszczen zwigzanych z realizacjg umowy oraz
przez czas wynikajgcy z obowigzujgcych przepisow prawa m.in. przepisami podatkowymi,
sprawozdawczosci finansowe;.

6. Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ podmioty przetwarzajgce dane osobowe na zlecenie
Administratora, w tym m.in. podmioty zewnetrzne dostarczajgce i wspierajgce systemy informatyczne,
wykorzystywane na potrzeby realizacji niniejszej umowy, podmioty $wiadczace ustugi ksiegowe, a
takze inne podmioty $wiadczace ustugi zwigzane z biezacg dziatalnoscig Administratora, wytgcznie
na mocy stosownych uméw powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu
stosowania przez ww. podmioty adekwatnych $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapewniajgcych ochrone danych. Dane osobowe mogg réwniez by¢é udostepnione
podmiotom uprawnionym na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa.

7. Kazdej osobie, ktérej dane sg przetwarzane, w zakresie wynikajgcym z przepiséw prawa, przystuguje
prawo dostepu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania oraz
prawo whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak réwniez prawo przenoszenia danych.

8. Osoba, ktérej dane dotyczg, ma prawo wnie$¢ skarge w zakresie przetwarzania jej danych
osobowych do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, ze
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, a
takze nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu

10.Przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne w celu realizacji umowy. Brak podania danych
wigze sie z niemozliwosci podpisania i realizacji umowy.

11.Strona jest zobowigzana do przekazania informacji, o ktérych mowa w ust. 1-10 powyZzej, osobom
reprezentujgcym i pracownikom Strony, ktérych dane zostaty przekazane Administratorowi.

§19
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory wynikte na tle niniejszej umowy, bedzie rozstrzygat Sagd Powszechny wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg obowigzujg przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — harmonogram realizacji robot,

Zatgcznik nr 2 — kserokopia procedury postepowania w przypadku podejrzenia zakazenia koronawirusem
SARS-CoV-2 pracownika ZWiK Sp. z o.0.

Zatgcznik nr 3 — kserokopia polisy OC.
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